CONVENTION
RELATIVE A LA REALISATION
D’UN DIAGNOSTIC ARCHEOLOGIQUE

Quartier : Rue des Vernédes
Parcelles BM 252, 628, 89
FREJUS (Var)

Dossier Patriarche 12665 N° 2018-39

Entre :

La ville de FREJUS,
faisant élection de domicile en son Hotel de ville, Place Formigé - BP108 - 83608
FREJUS Cedex ;

Représentée par son maire, Monsieur David RACHLINE ou son représentant,
dument habilité a signer les présentes par délibération du 14 avril 2014 n° 11,

Ci-dessous dénommée I’ "Opérateur”,
D’une part

Et

SA Costamagna Joseph,
faisant élection de domicile quartier Tuiliére — RN7 — 83480 PUGET-SUR-ARGENS ;

Représentée par Monsieur Laurent MAGDELEIN ayant pouvoir a I'effet de signer les
présentes,

Ci-dessous dénommée I’ "Aménageur",
D’autre part

La vile de FREJUS et la SA Costamagna Joseph étant dénommées dans la
présente convention, individuellement "la Partie" et ensemble "les Parties".

Vu le Code du Patrimoine et notamment ses articles L. 523-4 a L. 523-7,

Vu la loi n°2003-707 du 1*" ao(t 2003 modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001
relative a 'archéologie préventive, et notamment son article 4,

Vu le décret n°2011-574 du 24 mai 2011, abrogeant le décret n° 2004-490
du 3 juin 2004, pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001
modifiée, relatif aux procédures administratives et financieres en matiére
d'archéologie préventive,

Vu l'arrété du ministre de la Culture et de la Communication en date du 26 déc,embre
2017 portant habilitation du service Archéologie et Patrimoine de la ville de FREJUS,



Vu larrété n° 506 émis par la Préfecture de Région, le 29 janvier 2018, portant
prescription de diagnostic archéologique ;

PREAMBULE

La ville de FREJUS, collectivité territoriale représentée par son service Archéologie
et Patrimoine, a été sollicitée par la préfecture de Région pour réaliser un diagnostic
archéologique sur un terrain situé & FREJUS (Var) lieu-dit "493 — 699 rue des
Vernédes " constitué des parcelles cadastrées section BM 252, 628, 89 (ci-aprés
désigné le "Terrain"), préalablement a I'exécution des travaux projetés par la SA
Costamagna Joseph.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 : OBJET DE LA PRESENTE CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir les modalités de réalisation par la
maitrise d’ouvrage du service Archéologie et Patrimoine de la ville de FREJUS, de
Fopération de diagnostic archéologique décrite ci-aprés, ainsi que I'ensemble des
droits et obligations des Parties dans le cadre de cette opération.

ARTICLE 2 : OBJET DE L’OPERATION

L’opération d’archéologie préventive objet de la présente convention est constituée
des travaux de diagnostic (phase de terrain et phase d’étude aux fins d’élaboration
du rapport de diagnostic) dont les principales caractéristiques techniques sont
récapitulées dans le projet d'opération élaboré par le service Archéologie et
Patrimoine.

A lissue de cette opération, le préfet de Région pourra éventuellement prescrire une
fouille préventive.

Dans ce cas et sauf abandon de son projet immobilier, 'Aménageur fera appel a
l'opérateur de son choix, dans les conditions précisées par le titre Il du livre V du
Code du Patrimoine.

ARTICLE 3 : CONDITIONS DE REALISATION DU DIAGNOSTIC
Article 3-1 : Délais, durée de réalisation du diagnostic et remise du rapport

Conformément au chapitre Il du décret n° 2011 - 574 susvisé, la date prévisionnelle
de début de l'opération est fixée, d'un commun accord entre les Parties, le 4 juin
2018.

Cette date est toutefois subordonnée a la désignation du responsable scientifique de
lopération par I'Etat.

La réalisation de I'opération de diagnostic sera d’'une durée de 15 jour(s) ouvré(s) sur
le Terrain, hors jours d’intempéries ou empéchements divers dont le service
Archéologie et Patrimoine ne serait pas responsable.



Elle se terminera au plus tard le 22 juin 2018, compte tenu de la date de début de
I'opération fixée ci-dessus.

D’un commun accord, les Parties conviennent que la date de remise du rapport de
diagnostic est fixée au plus tard au 27 juillet 2018.

Le préfet de Région portera ce rapport a la connaissance de 'Aménageur.
Article 3-2 : Modalités financiéres de I'opération

Cette opération a été amorcée suite a une demande de permis de construire de
'Aménageur conformément a l'article R523-14 du décret n° 2011- 574 du 24 mai
2011. Elle sera soumise au régime de la redevance conformément aux dispositions
relatives a la redevance d’archéologie préventive prévues au chapitre X du décret
N° 2011- 574 du 24 mai 2011.

Article 3-3: Conditions et délais de mise a disposition du Terrain par
I’Aménageur et de Pintervention de I’Opérateur

L’Aménageur s’engage a laisser libre accés au Terrain.

Le jour de la prise de possession du Terrain, 'Opérateur dressera, en présence d’'un
représentant de 'Aménageur, un proces-verbal contradictoire de mise a disposition
du Terrain en deux exemplaires originaux dont 'un sera remis a ’Aménageur.

De son coté, I'Opérateur s’engage a fournir les moyens techniques et humains
neécessaires a I'opération dans la limite des contraintes scientifiques et techniques
déterminées d’une part par les services de I'Etat, d’autre part en concertation avec
FAménageur.

La date conventionnelle de libération du Terrain est fixée au 22 juin 2018.

Lorsqu’il cessera d’occuper le Terrain, 'Opérateur dressera un procés-verbal de fin
de chantier, ainsi qu’il est précisé a I'article 4-2 ci-apres.

Observation étant ici faite que ce procés-verbal de fin de chantier ne vaudra pas
libération définitive du Terrain, ni autorisation de réalisation des travaux projetés par
'’Aménageur, tant que le Préfet de Région n'aura pas statué sur les suites a donner
au diagnostic dans les conditions prévues par le Code du Patrimoine.

Article 3-4 : Indemnités dues par I'une ou 'autre Partie en cas de dépassement
des délais convenus

Toute modification du calendrier des opérations archéologiques (dates fixées a
I'article 3-1 ci-dessus) devra étre constatée par les parties.

Cette modification ne pourra résulter que :
- d’un accord entre les Parties ;
- ou d’'un cas de force majeure ou d’'une cause légitime de suspension de délai
de la nature de celles qui affectent usuellement la conduite normale d’'un



- chantier, telles que notamment, les contraintes techniques li€ées a la nature du
sous-sol, les intempéries et autres aléas imprévisibles.

Elle ne donnera pas lieu a pénalités de retard.

Il est précisé que les intempéries (nature et période) doivent s’entendre au sens des
articles L.5424-6 a 9 du Code du Travail.

ARTICLE 4 : PREPARATION ET REALISATION DU DIAGNOSTIC
Article 4-1 : Principe

L’Opérateur est le maitre d’ouvrage de I'opération de diagnostic. Il réalisera les seuls
travaux indispensables a la réalisation de I'opération archéologique dans le cadre du
titre 1l du livre V du Code du Patrimoine, directement ou indirectement par
intermédiaire de prestataires qu’il choisira et contrblera conformément a la
réglementation applicable a la commande publique ou dans le cadre d'une
collaboration scientifique avec d’éventuels organismes partenaires.

Il fera son affaire de toute démarche administrative liée a I'exercice de ses missions,
notamment les déclarations d’intention de commencement de travaux (DICT) et, le
cas échéant, les demandes particulieres auprés des exploitants de réseaux
(canalisations...).

L'Opérateur pourra installer tout panneau de chantier destiné a signaler au public
son intervention sur le site.

Article 4-2 : Méthodologie du diagnostic

Les sondages seront réalisés conformément aux principes méthodologiques édictés
dans I'arrété de prescription.

Le chantier sera confié a un membre du service Archéologie et Patrimoine. Une pelle
mécanique (15/20 T) sera utilisée pendant 5 jour(s) maximum.

Les sondages seront rebouchés par I'Opérateur a l'issue de son intervention sur le
Terrain, sans qu’il y ait remise en état des végétaux et plantations, ni travaux
éventuels de reconstitution des sols qui excéderaient cette intervention de
rebouchage.

Sur le Terrain, le chantier se déroulera en 2 temps:
- Temps 1 : du 4 au 13 juin — prospection terrestre et étude documentaire ;
- Temps 2 : du 14 au 20 juin — sondage a la pelle mécanique;

A lissue des travaux sur le Terrain nécessaires a la réalisation de son diagnostic,
I'Opérateur dressera, en présence d’'un représentant de ’Aménageur, un proces-
verbal contradictoire de fin de chantier en deux exemplaires originaux, dont 'un sera
remis a ’Aménageur.

Ce procés-verbal aura un double objet :



- il constatera la cessation de I'occupation du Terrain par I'Opérateur et fixera
en conséquence, la date a partir de laquelle 'Opérateur ne pourra plus étre
considéré comme responsable de la garde et de la surveillance du Terrain ;

- et mentionnera, le cas échéant, les réserves formulées par '’Aménageur.

Dans ce cas, un nouveau procés-verbal constatera la levée de ces réserves.

En cas de désaccord entre 'Opérateur et ’Aménageur sur ce procés-verbal, la Partie
la plus diligente pourra demander au Président du Tribunal Administratif de désigner
un expert pour dresser d'urgence ce procés-verbal.

Les 5 semaines suivantes seront consacrées a la rédaction du rapport de diagnostic.

Article 4-3 : Engagements de ’Aménageur

L’Aménageur s’engage avant la mise a disposition du Terrain, a :

- fournir a I'Opérateur tout renseignement utile en sa possession, relatif aux
ouvrages privés situés dans ou sous I'emprise des parcelles fouillées
(canalisations, réseaux...) ;

- fournir a I'Opérateur tout renseignement utile en sa possession, relatif aux
études environnementales et aux zones protégeées ;

- fournir a I'Opérateur tout renseignement utile relatif aux études du sous-sol
(données géotechniques, rapports géologiques...) qui auront pu étre réalisées
par ses soins ;

Il est précisé que le respect de ces engagements conditionne la réalisation de
I'opération.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION

La présente convention peut étre résiliée de plein droit par 'une ou l'autre des
Parties en cas d’inexécution par l'autre, d’'une ou de plusieurs de ses obligations
contractuelles.

Cette résiliation ne deviendra toutefois effective qu’'un mois aprés lI'envoi par une des
Parties a I'autre d’'une lettre recommandée avec accusé de réception exposant ses
motifs, & moins que, dans ce délai, la Partie défaillante n’ait satisfait & ses obligations
ou n’ait apporté la preuve d’'un empéchement consécutif a un cas de force majeure.

ARTICLE 6 : COMPETENCE JURIDICTIONNELLE

Les Parties s’obligent a déployer tous leurs efforts pour résoudre a I'amiable tous
différends et contestations qui surviendraient relativement a linterprétation ou a
l'exécution de la présente convention, de ses suites et conséquences et a épuiser
toutes les solutions amiables afin de prévenir tout litige.

A défaut, tout litige qui n’aura pas pu se résoudre a I'amiable sera soumis au Tribunal
Administratif.



ARTICLE 7 : ENREGISTREMENT

La présente convention n'est pas soumise a la formalité de I'enregistrement.
Dans le cas ou I'enregistrement serait requis par une des Parties, les frais seraient a
la charge de celle-ci.

ARTICLE 8 : PIECES CONSTITUTIVES DE LA CONVENTION
La convention comprend le présent document et les annexes suivantes :

- Annexe 1 : Copie de I'habilitation du service Archéologie et Patrimoine de la ville
de FREJUS

- Annexe 2: Copie de l'arrété de prescription de diagnostic N° 506 du 29 janvier
2018

*kkk

Fait a Fréjus

18 AVR 2018

En deux exemplaires originaux dont I'un est remis a chacune des Parties
Pour la ville de FREJUS

Le maire,
Monsie id RACHLINE

Pour la SA Costamagna Joseph,
MonsieuZaurent M ELEIN
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